

Position	Bemerkung	Status	Kosten	Finanzierung	Priorität	offen
Baumfällungen		bezahlt	1.600,00 €	- €	1	- €
Bodengutachten		bezahlt	499,00 €	499,00 €	1	- €
Grundschuldbestellung			1.873,00 €	1.873,00 €	1	- €
Baugenehmigung	0,4% der gesamten Bausumme; gängiger Richtwert 800€		800,00 €	800,00 €	1	- €
Prüfstatiker	geschätzt		2.000,00 €	2.000,00 €	1	- €
Vermessung			3.200,00 €	3.200,00 €	1	- €
Mehrbedarf Bodenarbeiten			3.000,00 €	3.000,00 €	1	- €
Baustellenzufahrt	3m x 6m zu 28 EUR/m² + 1.500 EUR		2.004,00 €	2.004,00 €	1	- €
Kranplatz			700,00 €	700,00 €	1	- €
Hausanschluss Wasser			2.500,00 €	2.500,00 €	1	- €
Hausanschluss Gas	1774,68 EUR (Gas/Strom-Kombi 2.275,67 EUR)		- €	- €		- €
Hausanschluss Strom			1.316,98 €	1.316,98 €	1	- €
Hausanschluss Telefon			1.000,00 €	1.000,00 €	1	- €
Regenwassersammlung			1.904,00 €	1.904,00 €	2	- €
Gartenhaus		bezahlt	2.200,00 €	- €	2	- €
Garten			5.000,00 €	- €	2	5.000,00 €
Terrasse	Eigenleistung; 6m x 5m zu 100 EUR/m²		3.000,00 €	- €	2	3.000,00 €
Garage	5m x 6m mit Sektionaltor		12.000,00 €	- €	2	12.000,00 €
Pflaster und Einfahrt	Eigenleistung; 9m x 3m + 3m x 9m		3.500,00 €	- €	2	3.500,00 €
Zaun Nachbar und Tor			2.000,00 €	2.000,00 €	1	- €
Baubetreuung/Baubegleitung		bezahlt	1.927,30 €	1.927,30 €	1	- €
Bauwesenversicherung			- €	- €		- €
Bauherrenhaftpflicht			- €	- €		- €
Baufertigstellungsversicherung,			- €	- €		- €
Feuer-Rohbauversicherung			- €	- €		- €
Versicherung für Bauhelfer			- €	- €		- €
						- €
Haus GESAMT	siehe Werkvertrag		300.000,00 €	300.000,00 €	1	- €
Küche			15.000,00 €	- €	1	15.000,00 €
Treppenbeläge			1.800,00 €	1.800,00 €	1	- €
Bodenbeläge EZ/WZ	Eigenleistung; 42m² x 70 EUR/m²		2.940,00 €	2.940,00 €	1	- €
Bodenbeläge Arbeitszimmer	Eigenleistung; 12m² x 20 EUR/m²		240,00 €	240,00 €	1	- €
Bodenbeläge Flur OG	Eigenleistung; 16m² x 25 EUR/m²		400,00 €	400,00 €	1	- €
Bodenbeläge KiZi 1	Eigenleistung; 15m² x 25 EUR/m²		375,00 €	375,00 €	1	- €
Bodenbeläge KiZi 2	Eigenleistung; 15m² x 25 EUR/m²		375,00 €	375,00 €	1	- €
Bodenbeläge SZ	Eigenleistung; 15m² x 45 EUR/m²		675,00 €	675,00 €	1	- €
Bodenbeläge Ankleide	Eigenleistung; 6m² x 20 EUR/m²		120,00 €	120,00 €	1	- €
Malerarbeiten (HAR, Arbeitszimmer, KiZi 1/2, Ankleide)	Eigenleistung		1.500,00 €	1.500,00 €	1	- €
Bodenbelag Dachboden	ca. 60m² zu 23,50 EUR pro m²		1.410,00 €	1.410,00 €	1	- €
						- €
Verbrauch während Bauphase			2.500,00 €	2.500,00 €	1	- €
Mehrpreis Bemusterung, Fliesen, Elektro			8.000,00 €	8.000,00 €	1	- €
Kamin			7.000,00 €	- €	2	7.000,00 €
Alarmanlage			3.000,00 €	- €	2	3.000,00 €
Energieberater			- €	- €		- €
Summe			397.359,28 €	345.059,28 €		48.500,00 €
Summe bezahlt			6.226,30 €	2.426,30 €		- €
Summe offen			391.132,98 €	342.632,98 €		48.500,00 €